AGENCE NATIONALE POUR
LAMAITRISE DE L'ENERGIE

P

Un engagement durable et renouvelable

IKFW

Bank aus Verantwortung

Programme TEEP

Transition Energétique dans les Etablissements Publics

Programme Photovoltaique d’Autoproduction dans les Etablissements Publics

N° BMZ : 2013 70 402 (KfW-ID 28255) — PV

REPONSES AUX DEMANDES D’ECLAIRCISSEMENTS

DOSSIER DE L’AO N° 509611-KFW

Fourniture et installation de 219 systemes solaires photovoltaiques

d’autoproduction électrique aupres de 185 établissements publics

29.08.2023



N° Questions Réponses
Qualification : En termes de projets similaires, des projets non-raccordés au
réseau pourraient-ils aussi étre considéré en tant qu’expériences similaires ? Ce
1/ type de systeme est identique voir méme plus complexes que les projets | Seuls les projets PV raccordés au réseau électrique.
raccordés au réseau et prouve la compétence en termes d’exécution de projets
solaires.
Le nombre des membres du Groupement n’est pas limité mais il faut se conformer
Soumissionnaires éligibles Il est indiqué au niveau de [linstruction aux | aux exigences et aux critéres de la qualification d‘un Groupement détaillés dans le
soumissionnaires IS 4.1, qu’a moins que le DPAO ne le précise, le nombre des | cadre du tableau des qualifications (pages : Du 37 au 41 du DAO) et notamment le
Y participants au groupement n’est pas limité. Nous vous prions de confirmer que | critére de chiffre d’affaires annuel moyen qui exige qu’une partie au moins doit
le nombre de membres formant un groupement n’est pas limité. satisfaire a quarante pour cent (40%) de la spécification et que chaque partie Doit
satisfaire a dix pour cent (10%) de la spécification.
Quel est le délai d'exécution maximal ? En examinant les bases, I'article CCAG 27.1 | Le délai d’exécution maximal est de 8 mois a respecter par tous les
(p.166) indique : Les pénalités s'éleveront a : 1 pour mille du montant total du | soumissionnaires.
marché par jour calendaire de retard a partir de la date contractuelle
d'achévement des travaux. Ce délai d'exécution est fixé a huit (8) mois a partir de la
3/ date de réception de I'ordre de service de commencement.

Cependant, a la section 2.1 Criteres d'évaluation, il est mentionné : Calendrier
d'exécution cohérent par lot tenant compte de toutes les étapes du projet, de la
phase conception jusqu'a la réception définitive, précisant les ressources affectées
et respectant les délais d'exécution indiqués dans la section IX Cahier des Clauses
Administratives Particulieres.

Il n'est donc pas clair si le délai d'exécution prévu est de 8 mois ou si nous devrons




le définir en fonction de ce que nous jugeons réalisable.
Alors, le délai d'exécution maximal serait-il de 8 mois tel qu'indiqué, ou serait-il

déterminé par le promoteur dans la proposition ?

Des études géotechniques ont-elles été réalisées pour les installations au sol ? Des

études de capacité portante ont-elles été effectuées pour les installations en

e Toutes les études nécessaires a I'exécution la mise en service seront a la

charge de I’entreprise installatrice.

4/ toiture ? Si oui, pourriez-vous nous les fournir afin que nous puissions mener une e Toutes les études nécessaires a I'acceptation des dossiers a déposer exigés par
étude plus détaillée des propositions ? I’ANME, la STEG et éventuellement le ministére chargé de I'énergie seront a la
charge de I’entreprise installatrice
4 demandes de report de la date limite de réception des offres. La date limite de réception des offres est reportée au Mardi 12 Septembre 2023 a
5/ 10h.
L’ouverture publique des plis aura lieu le 12 Septembre 2023 a 11h00.
A fin de procéder au paiement de la garantie je souhaiterais obtenir les | Nous vous informons que les virements au titre de garanties bancaires ne sont pas
coordonnées bancaires nécessaires. permis et que les garanties de soumission doivent se présenter sous forme d’une
. . . . . garantie bancaire selon le formulaire insré dans le DAO et conformément aux
Pourriez vous me fournir les informations suivantes :
conditions de I’Art 19 des Instructions aux Soumissionnaires dont les extraits
- nomde la banque L .
principaux suivants :
6/ - numéro de compte

- code IBAN
- COD SWIFT

19.2: “La Garantie de Soumission se présentera selon le modéle présenté a la

Section IV — Formulaires de Soumission, sans modification ...

19.3 : “... la Garantie de Soumission se présentera sous I'une des formes ci-apres,

au choix du Soumissionnaire :

a) une garantie bancaire a premiére demande émise par une banque réputée ou




une institution financiére (p.ex. une compagnie d’assurances ou un organisme de

caution) ...“
b) un chéque de banque ou un chéque certifié émis par une banque ; ou

c) toute autre garantie mentionnée, le cas échéant, dans les DPAO (Sachant que

dans les DPAO il a été indiqué : Néant),

en provenance d’une source reconnue, établie dans un pays satisfaisant aux
critéres d’origine figurant a la Section V. Critéres d’éligibilité. Les Soumissionnaires
sont libres d'utiliser n'importe quelle banque de bonne réputation pour I'émission
de la Garantie de Soumission requise, sous réserve que toutes les conditions de la
Clause 19 des IS soient remplies sans exception; la banque émettrice aura une
banque correspondante dans le pays de I'Acheteur. Dans le cas d'une garantie
bancaire, la Garantie de Soumission doit étre soumise soit au moyen du formulaire
de Garantie de Soumission inclus dans la Section IV, Formulaires de Soumission,
soit dans un autre format essentiellement similaire approuvé par |'Acheteur avant
la soumission de I'offre. La Garantie de Soumission sera valide pendant quarante-
deux (42) jours au-dela de la période de validité initiale de I'offre, ou au-dela de
toute période de prolongation si elle est demandée en vertu de |'article 18.2 des

IS...”

Le formulaire de la garantie de soumission a utiliser fait partie des formulaires de la

Section IV du DAO (Page 82).

7/

Un angle d’inclinaison des supports de 20° est accepté ou non ?

L'inclinaison des modules PV de 30° est une exigence a respecter.




8/

Si une entreprise étrangere a un ou plusieurs lots est ce qu'elle a le droit de

sous traiter avec une société locale (Tunisienne) pour exécuter ce projet.

OUI : Tout Soumissionnaire peut sous-traiter une partie de travail a réaliser a
un ou plusieurs Sous-traitants. Sachant que selon les définitions du DAO un
«Sous-traitant» signifie toute personne physique, privée ou entité publique ou
toute combinaison de ces éléments, y compris ses ayants droit ou ses
mandataires autorisés, a qui toute partie des Fournitures ou des Services
Connexes est sous-traitée par le Fournisseur.

Et qu’ : “en cas de besoin de la sous-traitance d’une partie des travaux
d’installation des systemes solaires PV, le soumissionnaire devra
obligatoirement confier ces travaux a un ou des sous-traitants disposant des
attestations d’éligibilité, en tant que sociétés d’installation des systemes PV,
délivrées par FANME et en cours de validité” (Art 10 Parag 1 de la Section VII
du DAO / Page 127).

“Le Fournisseur notifiera par écrit a I’Acheteur tous les marchés de sous-
traitance attribués dans le cadre du Marché s’il ne I'a déja fait dans son Offre.
Telle notification dans I'Offre original ou une notification ultérieure ne
dégagera pas la responsabilité du Fournisseur, et ne le libérera d’aucune des

obligations qui lui incombent du fait du Marché” (Art : 21.1 du CCAG).

o/

L'effectif humain nécessaire et sur lequel elle a obtenu ce marché doit étre

présent physiquement ou non avec le sous traitant.

OUl : I'effectif humain du Soumissionnaire doit étre présent physiquement. Il
est a préciser que la relation contractuelle sera entre I’Acheteur public et le

Soumissionnaire conformément aux conditions du DAO et de I'offre.

10/

Le sous traitant désigné doit remplir les mémes conditions concernant I'effectif

humain (expérience en PV).

L'effectif humain du Sous-traitant ne sera pas évalué directement par
I’Acheteur public il sera engagé sous la responsabilité du Soumissionnaire tout

en respectant les conditions du DAO (les contrats de sous-traitance sont des




contrats entre le Soumissionnaire et le Sous-traitant). L'ANME aura le droit
d’étre informée des sous-traitants du Soumissionnaire mais c’est toujours le
Soumissionnaire qui est engagé vis-a-vis de '’ANME et doit s’assurer du respect

de ses sous-traitants aux conditions du marché.

11/

Dans le cas d'un groupement avec une société étrangere, quelles sont les

documents a fournir et qui sera le participant : la société ou le fournisseur ?

Le Participant sera LE GROUPEMENT :

L’Art 4.1 des linstructions aux Soumissionnaires du DAO a expliqué qui sont les
soumissionnaires éligibles a savoir :“ Le Soumissionnaire peut étre une entité
privée ou gouvernementale (sous réserve des dispositions de la Clause 4.3 des
IS) ou une combinaison de tout groupement d’entreprises (GE) les

comprenant au titre d’un accord existant ou tel qu’il ressort d’une intention

de former un tel accord accompagné d’une lettre d’intention d’accord de GE,

conformément a la Clause 11.2 des IS. En cas de groupement, tous les
membres le constituant seront conjointement et solidairement responsables
pour I'exécution du Marché conformément a ses termes. Le Soumissionnaire
désignera un représentant habilité avec pouvoir de représenter le
Soumissionnaire et tous ses membres durant I’Appel d’Offres et I'exécution du
contrat (si le Soumissionnaire obtient le Marché). A moins que le DPAO ne le
précise, le nombre des participants au groupement n’est pas limité“.

Les documents a fournir pour un Groupement seront comme précisé au niveau
de I'Art 11.2 des IS “En plus des documents requis a l'article 11.1 des IS, les
Offres présentées par un GE devront inclure une copie de I’Accord de
Groupement liant tous les membres du Groupement. Alternativement, une
lettre d’intention d’exécuter un Accord de Groupement en cas d’attribution

doit étre signée par tous les membres et présentée avec I'Offre et une copie de




I"accord proposé”.
- Merci de consulter aussi la partie de la préparation des offres au niveau des

Données Particuliéres ainsi que les formulaires a remplir annexés au DAO.

12/

Concernant les établissement publics connectés au réseau de distribution moyenne
tension MT de la STEG, plus précisément les lots 1 a 7, dans le paragraphe 4 de
chaque fiche projet il est indiqué le type d’abonnement (BT/MT) certaines il est
spécifié MT d’autre MT/BT (exemple page 293) comment différencier entre les

abonnées MT comptage MT et ceux comptage BT?

o Les établissements publics des lots 7, 8 et 9 sont des abonnés BT.
o Les établissements publics des lots 1 a 6 sont des abonnés MT.
o En se référant aux résultats des études de préfaisabilité élaborées pour les
abonnés en MT :
= Certaines de ces études ont spécifié le type de comptage
actuel de la consommation électrique des
établissements concernés: comptage du c6té basse
tension (désignation MT-BT) ou du c6té moyenne
tension (désignation MT/MT).
= D’autres études n’ont pas spécifié le type de comptage
et se sont limitées a mentionner juste le niveau de
tension de raccordement (MT) de I’établissement objet
de I’étude. Pour cette raison, le type de comptage des
établissements dont les fiches de synthese ne
mentionnant que la désignation « MT» n’est pas
confirmé et peut étre de type BT (MT/BT) ou
éventuellement de type MT (MT/MT).

13/

Veuillez nous communiquer les coordonnées des personnes a contacter dans les

différents sites pour arranger les RDV de visites

Chaque demande de la liste des coordonnées des personnes a contacter a été
envoyée de la part de '’ANME par correspondance électronique a la partie

concernée.

14/

Demande confirmer la possibilité d‘autorisation a participer sachant que la

L’ANME n’est pas habilitée a autoriser les participations quelque soit la raison. Les




moyenne de chiffre d'affaires au cours des derniére années a été autour de 2 500

000 HTVA.

participations sont libres et la commission d’évaluation désignée officiellement sera
habilitée a évaluer les qualifications des sociétés apres la remise des offres et ce,
sur la base des critéres et des conditions annoncés en toute transparence dans le

cadre du DAO pour chaque lot.

Le Soumissionnaire doit vérifier les conditions de qualifications et juger de son droit
de participation tout en assumant la responsabilité du résultat en cas de non

conformité.

Est-ce que le retrait du cahier des charges via le site web de I'ANME est suffisant

- Oui le retrait du DAO du site de 'ANME, apres avoir rempli la fiche de

15/ pour participer a I'Appel d'offres ou devrions-nous retirer le cahier des charges renseignement au nom du Soumissionnaire (sur le site de I'ANME), est
directement de I'ANME contre décharge. suffisant pour participer.
y En cas de groupement, est-ce que tous les membres de groupement doivent retirer | -  En cas de Groupement, il suffit qu’'un membre du Groupement retire le DAO au
16
le cahier des charges, ou seul le chef de file doit le retirer ? nom du Groupement pour participer.
Les conditions financieres, |'effectif technique et les références exigées pour | - Conformément a I’Art IS 31.1 de la Section Il Données Particulieres de I’AO :
participer a chaque lot sont cumulatifs si nous souhaitons participer a plusieurs Lots “Lorsqu’un soumissionnaire ayant participé a plus d’un lot et ayant été qualifié
? le moins disant et conforme pour plus d’un lot, il sera retenu pour tous les lots
auxquels il a été qualifié, et ce a condition de répondre a I’exigence relative au
17/ chiffre d’affaires cumulés de tous les lots concernés et sa capacité de

présenter des équipes techniques différentes pour chaque lot”“.

Aussi et au niveau des tableaux de qualification il a été précisé ce qui suit :“
Lors de la phase d’évaluation des qualifications, le soumissionnaire sera
qualifié s’il répond a I'exigence d’au moins d’un seul lot. Lors des phases

suivantes et selon I'ordre chronologique d’évaluation des lots, la qualification




du soumissionnaire sera validée jusqu’a la limite des lots concernés par la
participation aux quels son chiffre d’affaires cumulé répond et est considéré
conforme”.

- Pour les références, c’est précisé au niveau des tableaux de qualification
(Tableau n° 4 point 4.1 : Expérience similaire) ce qui suit :

v" Pour les soumissionnaires a 'un ou a plusieurs des lotsn°1,2,3,4,5et 6

: Cing (05) projets d’installations solaires photovoltaiques raccordées au
réseau électrique de capacités supérieures ou égales a 40 kWc par projet
au cours des cing (05) dernieres années, justifiés par des PV de réception,
ou des PV de mise en service, ou par des attestations de bonne exécution.

v" Pour les soumissionnaires a l'un ou a plusieurs des lots n° 7, 8 et 9 : Dix

(10) projets d’installations solaires photovoltaiques raccordées au réseau
électrique de capacités supérieures ou égales a 10 kWc par projet au cours
des cing (05) derniéres années, justifiés par des PV de réception, ou des PV

mise en service, ou par des attestations de bonne exécution.

Quelles sont les procédures pour pouvoir faire des visites techniques sur le terrain.

"Comme stipulé dans le DAO : Section VII. Bordereau des Quantités, Calendrier de
Livraison et Spécifications Techniques / 2. VISITES SUR SITES

Les soumissionnaires souhaitant faire des visites aux sites sont invités a adresser des
demandes a 'ANME précisant les noms des établissements qu’ils veulent visiter et

18/ les numéros des lots correspondants a ces établissements."
Pour de prendre les contacts de la part de I’ANME les soumissionnaires peuvent
coordonner directement avec eux pour les visites moyennant une demande
adressée a I'ANME.

19/ Est-il prévu d'ajouter au délai contractuel de réalisation, les pertes de temps | C'est impossible a ce stade de prévoir des délais pour des imprévus. Ce projet




engendrés par le client a cause d'indisponibilité du site, de non fourniture de
documents nécessaires comme les anciens permis de batir, les anciens plans
Autocad ou Robot, ou de retard administatif pour I'obtention d‘autorisation ou

d'approbation?

s’'insére dans le cadre des projets de I'Etat pour lesquels tous les efforts seront
déployés pour le réaliser selon les échéances prévues. A défaut tout imprévu est
gérable et les délais peuvent étre prorogés par des avenants au contrat ou par des
ordres de suspension de travaux puis des ordres de reprises des travaux
conformément aux conditions du marché et a la réglementation nationale si le

retard n’incombe pas au titulaire du marché.

Comme la STEG ne posséde pas actuellement de référentiel technique pour les

installations MT (actuellement on se réféere au référentiel BT) et si entre temps le

Oui : Les avenants sont toujours possibles pour des changements justifiés dans le

cadre du projet.

20/
nouveau référentiel MT imposera des nouvelles exigences techniques, un avenant
sur les plans planning et financier serait-il possible dans ce cas ?
Est-ce que vous avez déja obtenu un accord préliminaire de raccordement au L'ANME a entammé les demandes d'accords préliminaires de raccordement au
21/ réseau MT / HT de la STEG ? réseau MT auprés de la STEG (pour les établissements concernés) . Cette demande
est en cours de traitement.
Dans le cas contraire et dans le cas de réserves techniques futures de la STEG | Nous confirmons que tout changement aux exigences initiales du projet fera I'objet
{exemple, changement de I'emplacement du poste transfo ou du compteur STEG | d’une approbation préalable du maitre d’ouvrage et ne sera appliqué que dans le
22/ ...), priéere de confirmer que le client supportera les conséquences des changements | cadre d’un avenant au marché en commun accord entre les deux parties et suivra
exigés par la STEG? les mémes procédures de validation et de controle au méme titre que le contrat
initial.
Comme la STEG exige des approbations d'un bureau de contréle pour les e Toutes les études nécessaires a I'exécution et la mise en service seront a la
y structures, qui nécessitent a leur tour les fichiers Autocad pour tous les batiments charge de I’entreprise installatrice.
23

et les fichiers robot des batiments en charpentes, nous vous demandons de

confirmer que les clients fourniront ces fichiers ou bien faudrait-il prévoir dans nos

e Toutes les études nécessaires a |'acceptation des dossiers a déposer exigés par

I’ANME, la STEG et éventuellement le ministére chargé de I'énergie seront a la




offres de les reconstituer a nos frais ?

charge de I'entreprise installatrice

24/

Dans le cahier des charges, vous avez donné des fiches de visite avec un quantitatif
pour le métrage des cables DC et AC, une révision de prix est-elle possible si ces

longueurs sont insuffisantes ?

Le métrage des cables DC et AC est donné a titre indicatif. Les soumissionnaires
doivent évaluer les besoins nécessaires pour chaque installation. Aucune révision
des prix n’est possible aprés la soumission a I'exception des augmentations et/ou
réduction des puissances des installations PV dans la limite de 20% et ce, sur la
base d’un avenant au contrat. Le calcul de ces révisions se fera sur la base du prix

moyen par kWc de I'installation en question.

25/

Est-ce que nous pouvons proposer une offre financiere en devises pour les

équipements importés?

Nous rappelons la clause 15.1 des IS : “Les monnaies de I'Offre et les monnaies de
réglement seront conformes aux dispositions des Données Particuliéres de I°AQO. Le

Soumissionnaire indiquera la part du prix de son Offre correspondant aux

dépenses encourues dans le pays de I’Acheteur, dans la monnaie du pays de

I’Acheteur ...”.

Si vous étes une Entreprise étrangére ou vous vous compter se mettre en
Groupement avec une Entreprise étrangere, “Les prix seront libellés en : Dinars
Tunisiens et/ou en Euros”. Conformément a la précision de la méme clause (15.1)

dans les Données Particuliéres.

26/

Nous vous demandons de nous accorder un report des délais de 45 jours

Un report de la date limite de réception des offres est déja accordé jusqu’au 12

Septembre 2023 au lieu du 31 ao(t 2023 initialement prévu.
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